

施主代行者 一般競争入札結果公告

平成28年9月20日

株式会社 奥松農園くにさき
代表取締役 奥松 健二



施主代行者について下記のとおり決定したので公告します。

記

1. 補助事業名：平成28年度産地パワーアップ事業
2. 工 事 名：トマト栽培施設及び附帯施設 設置工事
3. 決 定 日：平成29年9月20日
4. 決定業者：株式会社 朝日建築設計事務所

以上

産地パワーアップ事業の交付金に係る契約結果閲覧表

事業実施年度	平成28年度	
事業実施主体	株式会社奥松農園くにさき	
対象機械・施設等名又は 工事等の契約名	平成28年度産地パワーアップ事業 トマト栽培施設及び附帯施設 設置工事	
施工方法	代行施行	
施工業者選定法	一般競争入札	
入札執行年月日	平成28年9月20日	
入札立会者の所属 ・役職・氏名	国東市役所 農政課 副主幹 河野裕章	
入札予定価格（税抜）	製造請負工事管理料 …… 製造請負工事費の1.20%	
入札参加業者名及び 入札価格（税抜）	全国農業協同組合 連合会 大分県本部	1回目 製造請負工事管理料 …… 製造請負工事費の1.40%
	(株)朝日建築設計 事務所	1回目 製造請負工事管理料 …… 製造請負工事費の0.90%
入札執行回数	1回	
入札執行業者名 （契約業者名）	株式会社 朝日建築設計事務所	
契約価格（税込）	製造請負工事管理料 …… 製造請負工事費の0.90%	
契約年月日	平成28年9月20日	
備考	平成28年8月30日 交付決定前着工届	